

MINISTRE DE L'AGRICULTURE

PROJET DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETE DANS L'AFTOUT-SUD ET LE KARAKORO

PASK II



AVIS DE SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D'INTERET N°10/CPMP/SR/PASK II/MA/2017

RECRUTEMENT DE TROIS ONG POUR L'ORGANISATION ET LA MISE EN ŒUVRE SIMULTANEE D'UNE CAMPAGNE D'ALPHABETISATION ET D'UNE CAMPAGNE D'INFORMATION/EDUCATION/COMMUNICATION AU NIVEAU DES TROIS MOUGHATAAS¹ DE LA ZONE D'INTERVENTION DU PASK II.

En 2017, le PASK II entreprend sa deuxième période de mise en œuvre suite à sa revue à mi-parcours conduite entre les mois d'octobre et novembre 2017 à partir de laquelle il progresse à sa vitesse de croisière entreprise en 2016.

Les principaux objectifs quantitatifs du PASK II pour la période 2017 – 2019 sont : 250 MP² FAIE³ financés, 140 projets FIEC⁴ financés, 4600 Ha⁵ aménagés en CES⁶/DRS⁷, 120 OR⁸ appuyées par des kits d'irrigation par goutte à goutte et/ou matériels agricoles, six stations pastorales mises en place et 14 AGLC⁹ créées.

Au 30 juin 2017, un important volume d'activités a été développé dans le cadre de la mise en œuvre du projet sur l'étendue de sa zone d'intervention, au niveau de ses quatre composantes opérationnelles.

A niveau de sa Composante I « *Restauration des sols, mobilisation et gestion des eaux de surface* », un programme de construction de 26 seuils en gabions pour l'aménagement d'une superficie totale de 110 Ha est en cours (65% au 15 juillet 2017), et une superficie totale de 1261 Ha a été aménagée en CES/DRS à hauteur de 90% au 15 juillet 2017. Deux barrages sont en cours de réhabilitation suite aux études réalisées en 2015/2016. Six nouveaux barrages étudiés en 2016 seront redimensionnés en accord avec les services de la Direction de l'Aménagement Agricole en vue de réduire leurs coûts et commencer éventuellement les travaux construction au début de l'année 2018.

Au niveau de sa Composante II/FEM¹⁰ « *Développement des systèmes agricoles, d'élevage et de valorisation des ressources naturelles ; et Soutien aux systèmes de production vulnérables au changement climatique* », les OR et porteurs individuels des MP FAIE ainsi que les

¹ Mbout (Gorgol), Ould Yengé (Guidimaka), Kankossa (Assaba).

² Micro-projet.

³ Fonds d'Appui aux Initiatives Economiques.

⁴ Fonds d'Investissement à l'Echelle Communale.

⁵ Hectare (10 000 m²).

⁶ Conservation des eaux et des sols.

⁷ Défense et restauration des sols.

⁸ Organisation rurale.

⁹ Association de gestion locale collective.

¹⁰ Fonds pour l'Environnement Mondial.

bénéficiaires des projets du FIEC sont accompagnés par 3 ONG opérationnelles depuis juin 2017, pour assurer une durabilité technique, économique et sociale des projets et microprojets. Le DT¹¹ est mis à l'échelle notamment dans la sélection des zones de concentration des activités. En plus des 54 MP FAIE identifiés en 2016 et financés en 2017, 63 MP seront également financés pour atteindre les 117 MP prévus au titre de l'année en cours.

Dans le cadre de la Sous-composante FEM de la Composante II/FEM du projet, l'aménagement du couloir de transhumance d'Ould Yengé est déjà opérationnel, où trois stations pastorales permettent l'abreuvement des cheptels villageois et transhumants ainsi que l'alimentation en eau potable des villages riverains. Un autre couloir à Mbout et un couloir à Kankossa seront aménagés au cours du second semestre 2017 en partenariat avec les services de l'Administrations territoriale, les services déconcentrés de l'Etat, les Communes, les Associations d'éleveurs, et la Société Nationale des Forages et Puits. Pour les aspects liés à l'économie de l'eau, soixante-dix kits d'irrigation par goutte-à-goutte seront installés. Le projet a signé une convention avec trois Délégations Régionales de l'Agriculture pour la réalisation de trois Champs Ecole Paysans et la vulgarisation des techniques de Zai agricole et de compostage. De plus, l'ouverture manuelle de 700 Km de pare-feu en partenariat avec les AGLC sera exécutée à la fin de la saison des pluies

Au niveau de sa composante III « *Appui au développement local* », l'objectif de 4 000 personnes alphabétisées est ciblé au titre de l'exercice en cours, ainsi que celui de 75 localités touchées par l'IEC. Un lot de 55 projets d'équipements collectifs est en cours de processus de mise en œuvre dans le cadre du FIEC. Le renforcement des 21 CCC¹² de la zone d'intervention du projet sera poursuivi durant le second semestre 2017.

En vue d'atteindre les objectifs de la Composante III du projet en ce qui concerne les sous-composantes liées à l'Alphabétisation fonctionnelle et l'IEC, et les aspects liés à la sensibilisation/communication/facilitation de l'environnement de mise en œuvre des activités de ses autres composantes, le PASK II envisage l'organisation et la mise en œuvre simultanée d'une campagne d'alphabétisation et une campagne d'IEC d'une durée de deux mois, qui sera mise en œuvre par trois ONG spécialisées, une par Moughataa.

Les trois ONG travailleront en étroite collaboration avec les équipes du PASK II (UGP et Antenne de Kankossa-Ould Yengé), et avec les autres partenaires à la mise en œuvre des activités du PASK II. Ils travailleront de même avec une équipe de 100 alphabétiseurs et 100 points focaux IEC qu'elles formeront en vue (i) du bon déploiement opérationnel de la campagne simultanée et (ii) de la poursuite des activités d'alphabétisation et d'animation/sensibilisation post-campagne.

A cette fin, le PASK II invite les ONG intéressées à manifester leur intérêt pour la conduite de la mission décrite ci-dessus. Elles devront, pour ce, remplir les conditions minimales suivantes :

- Disposer d'expériences techniques probantes d'au moins 10 ans en appui et accompagnement des Organisations paysannes et des ménages producteurs ;
- Avoir des équipes techniques suffisantes, disponibles et mobiles, ayant des expériences réussies dans le développement rural particulièrement en ce qui concerne le suivi et l'encadrement technique de proximité ;
- Maîtriser l'approche de Gestion Axée sur les Résultats pour l'appliquer au cours de cette mission ;
- Expériences prouvées en matière d'alphabétisation fonctionnelle et d'IEC ;

¹¹ Diagnostic territorial.

¹² Cadre Communal de Concertation.

- Avoir des expériences en approches participatives auprès des Organisations rurales ;
- Disposer d'expériences auprès de Projets soutenus par des financements extérieurs ;

La sélection des trois ONG sera opérée sur la base de la méthode SFQC conformément aux directives du FIDA en matière de passation des marchés.

Les ONG intéressées peuvent obtenir des informations supplémentaires, du lundi au jeudi de 8 heures à 17 heures et le vendredi de 8 heures à 12 heures, à l'adresse suivante :

Programme-pays Mauritanie FIDA

Projet de Lutte Contre la Pauvreté dans l'Aftout-Sud et le Karakoro – PASK II

Bureau de Nouakchott

Ilot C N° 2

Nouakchott

Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous, au plus tard le 15 août 2017 à 10 heures TU et porter expressément la mention « *Recrutement de trois ONG pour l'organisation et le déploiement simultané d'une campagne d'Alphabétisation et d'une campagne d'Information / Education / Communication dans les trois Moughataas de la zone d'intervention du PASKII* ».

Commission de Passation des Marchés Publics du Secteur Rural

A l'Attention de Monsieur Yacoub Ould HAIBELTY, Président

Avenue Moctar Ould Daddah

Immeuble EL MOUNA – 2^{ème} Etage

Tel : (222) 45 24 21 74 E-mail : president@cpmpsr.com

L'AMI sera disponible sur les sites internet :

- Ministère de l'Agriculture : www.agriculture.gov.mr
- Commission de passation des marchés publics du secteur rural : www.cpmpsr.com
- PASK II : www.pask.mr

Nouakchott, le 27 juillet 2017

Le Coordonnateur du PASK II

Ahmed Ould Amar